TRGUISQUIARAN

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

Ly

o

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

TODOS POR

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

- - -
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

TEQUISQUIAPAN

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE

FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QRO.

CONTRATADO

CCT110630946

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V.

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:

CALLE PLAN DE SAN LUIS 20, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, C.P. 76750

2687

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD):

CONTRATO

$2,151,590.99

INVITACION RESTRINGIDA

MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A.:

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.25

§344,254.56 MTQ/SDUVOP/FAFEF/IR/2020/25
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION: NUMERO DE CONTRATO:
$2,495,845.55 07 DE JULIO DE 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
30.00% $645,477.30 $103,276.37 $748,753.67
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL . | MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONTRATO: MONTO SIN I.V.A. DEL ANTICIPO: LV é DEL ANTICIPO: ANTICIPO):
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES $0.00 $2,500,000.00 $0.00
FEDERATIVAS 2020 (FAFEF 2020)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
25 2020GEQ00661
CONVENIO N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION

GARANTIAS

$249,584,56

$249,584.56

CUMPLIMIENTO

CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

13 DE JULIO DE 2020

120 DIAS NATURALES

09 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE INICIO:

PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO
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ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

OFERADO RAMO 33
FAFEF 2020
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO J
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA TODOS POR
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.25

oy i CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
3 5 CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, A QUIEN
“F§ £* EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
iy j POR EL C. LIC. JOSE ANTONIO MEJIA LIRA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
T Y . RODRIGO GONZALEZ GALLO, REGIDOR SINDICO, C. PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ
N> T} JIMENEZ, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, ARQ. MIGUEL CABRERA
gﬁ LOPEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA P’UBLICA DEL
: MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, AS| COMO EL ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA
{J DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO, Y POR LA OTRA LA EMPRESA
¢  CORPORATIVO CONSTRUCTOR TEQUISQUIAPAN, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR LA
&  ARQ. MARTIN TREJO MORENO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL

CONTRATISTA”, HACIENDOLO BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, ASi COMO
" SUJETANDOSE LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE A LO ACORDADO EN LAS CLAUSULAS

SIGUIENTES.

DECLARACIONES //
i /t.'

L DE “EL MUNICIPIO”

1. Que el Municipio de TEQUISQUIAPAN, es un d6rgano de gobierno libr: auténomo, con f

personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el Articulo 115 de la Constitucién Politica de Ioésf
Estados Unidos Mexicanos, los Articulos 1, 5, 17 y 35 de la Constitucion Politica del Estado d
Querétaro y el Articulo 32, 33, 34, 44, 47, 48, 129 y 130 la Ley Organica Municipal del Estado d ‘

Querétaro y demas disposiciones aplicables.

cor

nor partidc
"odos o8
5o rgsodo de

2. Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificacion y
planes de Desarrollo Urbano Municipal, asi como ejecutar por si o a través de concesiones y
convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal y como se indica en el
Articulos 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Articulos 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro.

. $8NCONATD de At

N 3. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con recursos provenientes
> o ‘del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS 2020 (FAFEF 2020), mediante oficio nimero 2020GEQ00661, con una inversion de
:$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CON L.V.A. para la obra:
.CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
<EN LA LOCALIDAD DE FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QRO., EN LA LOCALIDAD DE

- ;f.FUENTEZUELAS TEQUISQUIAPAN, QUERETARO. }
Querétaro, i,

v Sus

~4 Que el Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Tequisquiapa
'ASecretarlo de Desarrollo Urbano V|V|enda y Obra Publica del Mun|0|p|o de Teqwsqwap
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA TODOS POR
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.25

TEQUISOUIAPAN

Nadd

Q

w’ /

1 de sus funciones administrativas que requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran el
;’ ?3 presente instrumento en los términos de lo previsto por los Articulos 2, 3, 27, 30, fraccion XVIII, 31
= 2> fracciones VIII, XX, , 33 fracciones VIII y XIll, 34, 47 fraccion V y XI, 48 fraccion XV, 60 fraccién X| de
(1] g la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro en vigor.
ﬂ1
N 5. Que con fecha 01 de Octubre del 2018, mediante Acta de Cabildo nimero: 01/2018 emitida por el
ﬁ ;13' H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en su punto cuatro del orden del dia
© =2 rinde protesta el Licenciado José Antonio Mejia Lira a su encargo como Presidente Municipal para la

©  Administracién Municipal 2018-2021, por lo que, en apego al Articulo 31 fraccion Vill de la Ley

W Organica Municipal del Estado de Querétaro cuenta con facultad para suscribir instrumentos juridicos
- ‘;0 representando al H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro. [\

6. Que el presente contrato se otorga a “EL CONTRATISTA” mediante el procedimiento de

INVITACION RESTRINGIDA No. MTQ/SDUVOP/FAFEF/IR/2020/25 mismos que se adhieren al
presente contrato como anexo | conformidad con el Articulo 30 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro en vigor, siendo el contrato nimero MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.25 que “EL

~ % MUNICIPIO”, celebra en el presente afio.

7. Que su Registro Federal de Causantes es MTQ391001AU4 y su domicilio legal se encuentra
ubicado en CALLE PALMAS NO. 5, COL. LOS SABINOS, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, C.P.

76750.
I DE “EL CONTRATISTA”

I.1. Ser una PERSONA MORAL legalmente constituida de acuerdo a |
ebidamente registrada ante el Registro Publico de la Propiedad y del comercio segun escritura No.

d

7654 de fecha 30 DE JUNIO DE 2011, pasada ante la fe del LIC. GIL MENDOZA PICHARDO, Notari

Publico adscrito a la Notaria Publica No. 11 de QUERETARO de este partido judicial del centro y

cuyo testimonio que la contiene quedo6 asentada en los folios No. 5287-2 del protocolo abierto y que

estd debidamente representada por el ARQ. MARTIN TREJO MORENO en su caracter de
~ ADMINISTRADOR UNICO, el cual acredita la personalidad con que ostenta mediante testimonio de

la escritura constitutiva antes mencionada, dedicada preponderantemente al giro de proyecto,
sconstruccion, disefio interior, mobiliario de oficinas, proyectos e instalaciones eléctricas, hidraulicas,

isanitarias, areas verdes y vialidades., o certificada.

mmmmm

€
21l.2. Tener como Registro Federal de Contribuyentes CCT110630946, signado por la Secretaria de
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£ Hacienda y Crédito Pablico.
2 I1.3. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de Ig Contraloria de
Gobierno del Estado de Querétaro con nimero 2687 y que dentro de la clasificacion gorrespondient

de dicho padrén tiene las especialidades: 203(Agua, Riego y Saneamiento), 401 (\{ialidades), 40
- (Electrificacion), 403 (areas verdes y recreativas), 1604 (Supervision de obras y Urbanizacion)
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materia de este contrato, en los términos aqui acordados y que se encuentra i
Mexicano del Seguro Social y que su nimero de Registro Patronal es E2514392
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO
TODOS POR

SE’CRETARI'A DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.25

k.

TEQUISOUIAPAN

I.5. Que es conocedor de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Cddigo Urbano del
Estado de Querétaro, y demas disposiciones legales aplicables en la realizacion, ejecucion y entrega

de la obra publica materia del presente contrato.

I.6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente los inmuebles en los que se ejecutara la obra a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecuciéon, por lo que no t|ene\

inconveniente alguno en ejecutar la obra publica para la que se le contrata.

I.7. Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en CALLE PLAN DE
SAN LUIS 20, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, C.P.

76750.
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CLAUSULAS

° PRIMERA: El objeto materia del presente contrato es la ejecucion total de la obra sefialada en el
¢ Proyecto de Obra denominada: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO
EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN,

QRO.” EN LA LOCALIDAD DE FUENTEZUELAS, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

T euimshord (g g nones
ENDLE ©

SEGUNDA: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra publica descrita en la
Clausula que antecede, haciéndolo en los términos sefialados en el Proyecto de obra original.

%’ERCERA Ambas partes acuerdan que el monto total del presente contrato, es por la cantidad d
o $2,495,845.55 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTO

EOCUARENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.), con LV.A,, la cual “EL MUNICIPIO” se obliga a
* $quidar en los términos acordados en las clausulas siguientes.
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?,‘UARTA “EL CONTRATISTA” se obliga a destinar la cantidad de dinero acordada en la clausula
Que antecede, unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de
co,nformldad con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente contrato,

aqqe forman parte integrante del mismo.

’QUINTA “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo
,'mammo de 120 DIAS NATURALES, comprendido dentro del periodo del 13 DE JULIO DE 2020 al 09
“DE NOVIEMBRE DE 2020, a partir de la entrega del anticipo respectivo, segun lo dispuesto en el
‘“A3‘t|culo 53 fraccion Ill y 54 fraccion | y lll de la Leyjde Obra Publica del Estado de Querétaro.
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&XTA “EL MUNICIPIO” pone a disposicion de ‘|lEL CONTRATISTA”, el inmueble donde habra de
IEvarse a cabo la obra objeto del presente contrdto, mismo que se encuentra ubicado en domicilio
gonocido de la comunidad de FUENTE ELAS, [TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, asi como lo

documentos que integran el expediente téc i
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO J
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA TODOS POR
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.25

SEPTIMA: Para que “EL CONTRATISTA” inicie los trabajos objeto del presente contrato, “EL
MUNICIPIO” otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) por Gnica vez, sobre el monto indicado
en la clausula tercera de éste instrumento, mismo que asciende a la cantidad de $748,753.67
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 67/100
M.N. LV.A. Incluido, de igual manera “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo sefialado
Unica y exclusivamente para los trabajos que se habran de realizar conforme al presente contrato que
se suscribe. De igual manera el ANTICIPO se otorgara previa recepcion por “EL MUNICIPIO” una
vez que “EL CONTRATISTA” haya cumplido en entregar la garantia del ANTICIPO que reciba,
debiendo hacerlo dentro de los 10 (diez) dias naturales contados a partir de la firma del presente
contrato, garantia que subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente y.en cuyo
caso “EL MUNICIPIO”, en los términos de la Ley, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA”
para su cancelacion. La amortizacién se llevara a cabo con cargo del 30% (TREINTA POR CIENTO)
a los primeros pagos que se realicen. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 55

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”™.

Para el caso de que “El CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado,
dentro de los 7 (siete) dias posteriores al cierre del ejercicio, se hara efectiva la garantia, incluyendo
los gastos financieros, y judiciales que ocasionen.

OCTAVA: PLAZOS PARA LA EMISION DE PAGO. “EL CONTRATISTA” Las partes conviene
en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién d
estimaciones que abarcardn un mes, las que seran presentadas, impresas por “E
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” en el domicilio indicado en la declaracién nimero 7 de “
MUNICIPIO” en las oficinas destinadas a la Dependencia Encargada De La Ejecucién
Administracién De La Obra Publica, del Municipio de TEQUISQUIAPAN, Querétaro., dentro d
los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de los pagos
correspondientes; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término anterior
sefnalado, se incorporaran en la siguiente estimacién, para que “EL MUNICIPIO” inicie el
tramite de pago. Para la revision y autorizacién de las estimaciones “EL MUNICIPIO” contara
con un plazo no mayor de 15 dias naturales siguientes a su presentacion, en el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién. “EL MUNICIPIO” cubrira
las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 25 dias naturales
contados a partir de la fecha en que se hubieran aceptado, firmado y autorizado por la
residencia de la obra de que se trate y que el coptratista haya presentado su factura, fecha /, "
|

0202 454vd
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que se hara constar en la bitacora y en las propiasi|estimaciones, lo anterior de conformidad

con lo establecido en los Articulos 53 fraccién VI y|59 de la Ley de Obra Publica del Estado de|,
Querétaro en vigor. Es decir, se tiene como fech@ limite del tramite administrativo para Ia/
emision de pago el 24 DE DICIEMBRE DE 2
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FEQUISUIAPAN MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO J
' SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA SR
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.25

faltantes o mal ejecutados a “EL CONTRATISTA” y solicitar el reintegro respectivo por pago de lo
indebido o en exceso, de no hacerlo se entenderd como incumplimiento de contrato surtiendo los
efectos correspondientes. En estos Ultimos casos, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar dichas
cantidades, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por La Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago del Crédito Fiscal.

NOVENA: “EL MUNICIPIO” efectuara los correspondientes pagos en los términos y condiciones
acordados en las clausulas de este contrato, a través de la Secretarfa de Finanzas Publicas, ante
quien “EL CONTRATISTA” debera exhibir de manera previa una identificacién oficial.

DECIMA: En tanto este contrato se encuentre vigente y en ejecucién dentro de los plazos
establecidos, y por asi requerirlo la obra, “EL MUNICIPIO” podra modificar el proyecto, el programa y
el monto de los trabajos, asi como los planos y especificaciones mediante convenio, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA”, quien se obliga a cumplir con lo indicado por “EL MUNICIPIO”.

“UDECIMA PRIMERA: Cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato,
- m que determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al
p-S programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo a lo acordado por las partes. El
Tl aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta
fg ¢ circunstanciada correspondiente.

8 g DECIMA SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” se obliga con “EL CONTRATISTA” a coordinar con los
) = beneficiarios de este programa y/o terceros involucrados a que den las facilidades para construccion
o o) de la obra objeto de este contrato.

o“g DECIMA TERCERA: Ambas partes acuerdan que el encargado de la direccién técnica, supervision y

revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto
material del presente contrato, estara a cargo de la Direcciéon de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO*;
por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar las facilidades a las personas directamente
designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccion en el lugar de los trabajos.

DECIMA CUARTA: Para la ejecucion y cumplimiento del presente contrato “EL MUNICIPIO” designa

como representante al ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA DIRECTOR DE EJECUCION DE

OBRAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO y “EL CONTRATISTA?” ratifica al

ARQ. MARTIN TREJO MORENO, como el responsable directo de la obra materia de este contrato, y

quien se encuentra facultado para la toma de decisiones relativas al cumplimiento del presente
£ contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier
o - tiempo.

A
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DECIMA QUINTA: “EL CONTRATISTA” debera garantizar EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL
ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los DEFECTOS O VICIOS OCULTOS que
pudiera presentar la obra durante.los 12 meses\ subseclente a su recepcion. El documento qu
garantiza el cumplimiento del contrato debera entreigarse d@ptro de los 15 dias naturales siguientes
la fecha de firma de este contrato y el importe a cupkir serg/del 10% (diez por ciento) del monto totall
de éste contrato incluyendo el |.V.A., las garantiag ebey4 otorgarse mediante fianza expedida por
institucion ‘tla@ahnamter_am@giﬁgda, 0 bien por pagaré,\y/pregentarla dentro de los 15 dias naturale
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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siguientes a la recepcion de la copia simple del modelo del contrato, mismas que deberan constituirse
en favor de EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO

Las fianzas o pagares deberan contener como minimo las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorgue en los términos de este contrato.

B) Que en caso de prorrogas o suspensiones al contrato, la Institucion Afianzadora, acepta
continuar garantizando el contrato en concordancia con dicha prérroga o suspension.

C) En caso de fianza: Que la institucion afianzadora se somete al procedimiento de ejecucion
establecido en los Articulos 279 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor., asi
como por la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito.

En caso de pagare: Debera ir acompanado de un cheque de caja, El cheque de garantia
Odebera de ser a favor de MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, debidamente firmado,
“Wcon cualquiera de las siguientes leyendas: “No Negociable” o “Para Abono en Cuenta del

Beneficiario”.

m
>
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g D) Que en caso de substanciacién de juicios o recursos legales, la fianza permanecera en vigor
O hasta una resolucién definitiva de los mismos.

S

E) Que estara vigente hasta que se cumpla el objeto, materia de este contrato y que hayan sido

recibidas oficialmente en su totalidad por “EL MUNICIPIO” y dentro de los 5 dias habiles anteriores

a dicha recepcién formal, debera sustituirse esta fianza por otra equivalente al 10% (diez por ciento)
O del monto total ejercido, para responder de los defectos que resulten de la realizacion de los mismos,
¢ de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su ejecucion, |
«w cual tendra vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos.

En este caso, la fianza estara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfag
las responsabilidades en las que incurrié. i

RESPECTO A LAS FIANZAS

1. Que se entregara dentro de los 15 dias naturales siguientes a la notificacion del fallo y previo al
otorgamiento del anticipo.

2. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulagiones contenidas en el contrato y en la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y en las Reglag Generales aplicables.

nticipo, asi como la devolucioén total o

3. Que la fianza garantice la debida y correcta inversién del
de la pena convencional pactados en el

parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago
contrato.

4. Esta fianza estara vigente hasta que las obras |materj2
en su totalidad por “EL MUNICIPIO” y para spondear/ por el
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QUIAPAN

5. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista suspensién, su vigencia quedard automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o suspension, ésta fianza garantiza la ejecucién total de la obra
materia del presente contrato, asi mismo, dicha fianza permanecera en vigor durante |
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que haya resolucion

definitiva de autoridad competente.

6. Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”,

7. Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a lo estipulado en los Articulos
279, 280, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.
Las fianzas se expiden de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA SEXTA: Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccién de la obra objeto
materia del presente contrato presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a
“EL CONTRATISTA” y a la Institucion Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un
afo mas, contando a partir de que éstos sean subsanados.

DECIMA SEPTIMA: Las garantias con las que “EL CONTRATISTA” de cumplimiento a lo acordado
en las clausulas anteriores, quedaran a consideracion de “EL MUNICIPIO” quien se reserva el
derecho de aceptar o no la garantia presentada contratada por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA: “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morale
los derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobr
sobre los bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato sin previa aprobacién expresa y por

escrito de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA NOVENA: En virtud de que el presente contrato es de interés social y de orden publico “E
MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o parcialmente la obra contratada, por cualquier
causa justificada. La suspension temporal no implica la terminacién anticipada del presente contrato
ya que el mismo podra seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas que

dieron origen a la suspension.

VIGESIMA: “EL MUNICIPIO” podra rescindir sin responsabilidad alguna para el municipio
anticipadamente el presente contrato por razones de interés general, por incumplimiento de lo
acordado en las clausulas de este acto juridico, o por disposicién de Ley.

VIGESIMA PRIMERA: “EL MUNICIPIO” comunicara por ekcrito a “EL CONTRATISTA”, los motivo '
que originaron la suspensiéon o rescision del presente cpntrato, dentro de los tres dias habile | .

siguientes contados a partir de la emisidn de la decisign.

VIGESIMA SEGUNDA: Son causas de suspension yA) rescision del presente contrato

consideracién de “EL MUNICIPIO”:
Qlf Dr00rama es de caracler publico no es patracinado n promovido
m“ﬂf" BQUNC v sus recursos provienen de los impusztos que LAgist
. / ronribuvenies Esta pronmige & gsa ge e Do con el oefieas
eleciorales de futrg y OMOS AI3bilss 3 105 vailinar Ay "-"-\)"‘J’“ di—
los TRCUISOS Qe esle OGN Aabera Lol ey 1y .,,.Jnl'.,,nn.-‘hZIp arvarin cor
jal




0202 434v4
Cav¥ado

€€ Olvy

W/ Mnlyantes  frgp BOINDE Qdgan i
MOC W use 06 sle oo con 1B
AinIAL & ; > . ¥

i

TROUISOUIAPAN
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l. Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

il Por contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

. Por negligencia probada en los actos del “EL CONTRATISTA”.

V. Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién, por
caso fortuito o fuerza mayor, previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL MUNICIPIO”
través de la dependencia competente y las demas que las leyes aplicables contengan. x

VIGESIMA TERCERA: “EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo rescindir administrativamente el
presente contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”,

para lo cual se llevara a cabo el siguiente procedimiento:

I Se iniciara a partir de que al “"CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la SECRETARIA DE DESARROLLO

URBANO, VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN.

1. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y,

M. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera de ser debidamente fundada y
motivada, comunicandola por escrito a “EL CONTRATISTA” dentro de los cinco dias habiles
siguientes a los sefalado por la fraccién | de la presente clausula.

VIGESIMA CUARTA: En la suspension, rescisidn administrativa o terminacion anticipada de
presente contrato debera observarse lo siguiente:

l. Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causa
imputables a “EL MUNICIPIO”, ésta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacione

directamente con el presente contrato.

Il. En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer
efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipo que, en su casol le hayan sido entregados a “EL

CONTRATISTA”.

. En caso de terminado anticipadamente el pres afo, “EL MUNICIPIO” pagara a “E
CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi como los astos D, recuperables, siempre que ésto
sean razonables, estén debidamente comprobados y se & 1 directamente con este contrato, y
si las causas son imputables a “EL CONTRATISTA”, ICIPIO” se abstendra de pagar los

trabajos y gastos gjecutados, haciéndose valer las garant
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V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera solicitarlo a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo conducente
dentro de los diez dias naturales siguientes a la presentacion del escrito de solicitud, dandole garantia
de audiencia a “EL CONTRATISTA”, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA”
obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL  MUNICIPIO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA: Para el caso de ocuirir cualquiera de los supuestos sefalados en la clausula
que antecede, en un plazo de tres dias habiles siguientes contados a partir de la determinacién, “EL
MUNICIPIO” notificara la suspension, rescision o terminacién anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento al érgano de control y la Institucion

correspondientes.

O

U
L m VIGESIMA SEXTA: Ambas partes acuerdan que una vez que “EL MUNICIPIO” notifique la
> § terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procedera a
N o tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, lo cual hard en presencia de un fedatario
m O publico, levantandose con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, el acta circunstanciada

del estado en que se encuentra la obra.

m

g A

N g VIGESIMA SEPTIMA: “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en u
o plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda |
documentacién que éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

VIGESIMA OCTAVA: “EL MUNICIPIO” tiene la facuitad de verificar si la obra publica materia de
presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y/¢

programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es
menor a la que debié realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a sancionar a “EL CONTRATISTA”
con el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del monto no ejecutado de la actividad en
situacion de retraso, por cada mes de retraso motivo por el cual en cada estimacién que se pague se
hara la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente, el
monto maximo de penalizacion sera el 10% del presupuesto total actualizado.

Si al efectuarse la comparacion, procede aplicar alguna sanciéon por incumplimiento, conforme a lo
dispuesto en el parrafo anterior, se retendra el importe en favor de “EL MUNICIPIO”, al momento de

realizar el pago.

JE1eE Sy

BUIBID0IC 18 ua gogine:

Adicionalmente a la sancioén anterior, si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha

sefalada en el programa aprobado, se aplicara adicionalmente \fambién como pena convencional el
2% (dos por ciento) del monto no ejecutado de la actiVigad en $ifuacion de retraso por cada mes d
retraso y hasta que las obras queden concluidas.
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El monto maximo de las penalizaciones acumuladas no sera superior del 10% del presupuesto total
contratado, o bien mil veces la Unidad de Medida y Actualizacién vigente en el Estado en la fecha de

la infraccidn, la que sea menor.

Independientemente de estas penas convencionales, “EL CONTRATISTA” pagara el costo de la
supervision efectuada, incluyendo su costo directo, servicios, sueldo y prestaciones del personal
técnico y administrativo, y demas cargos de naturaleza analoga que tenga que cubrir “EL
MUNICIPIO”, derivado del retraso de la obra, situacion que se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”, cuando incumpla con el programa de obra por causas imputables a éste, a partir de

la dltima semana.

La aplicacion de estas sanciones sera sin perjuicio de la facultad que tiene “EL MUNICIPIO” de exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo, sin embargo la pena convencional continuara aplicandose

en caso de rescision.

VIGESIMA NOVENA: “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen
en la realizacion y/o ejecucion de la obra publica materia de este contrato, deberan de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con apego a las disposiciones

Estatales y Nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA: “EL CONTRATISTA” La recepciéon de los trabajos se hara de conformidad a lo

siguiente:
A) “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL MUNICIPIO” la terminaciéon de lo
trabajos, dentro de un plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real d

terminacion.

B) “EL MUNICIPIO” verificara que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias
naturales contados a partir de la fecha de la comunicaciéon mediante oficio de “EL CONTRATISTA"
§enalada en el inciso anterior y levantara el acta correspondiente.

o @

4 3C) Al momento de la entrega “EL CONTRATISTA” debera reintegrar el inmueble proporcionado,
°18s planos de construccion actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucién y

“los manuales e instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento asi como las garantias

- correspondientes.

TRIGESIMA PRIMERA: Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA”
qlieda obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los

dafios y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL
MUNICIPIO” o terceros y de cualquier otra responsabilidad en|gue hubiera incurrido en los términos,

sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos, e garantia estipulados.

Q
2]

gsponsable de la ejecucion de lo
gtipulado en el contrato o conforme

En base a lo anterior, “EL CONTRATISTA” sera el Unico
trabajos, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo\con lo
a las instrucciones de “EL MUNICIPIO” dadas por escrit

inmediata, cq;q los trabajos adicionales que resulten nec!
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“EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna. En este caso “EL
MUNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacién o reposicion, Si “EL CONTRATISTA” no
atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO”, este podra recomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacion o reposicién que se trate con cargo a “EL CONTRATISTA” y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a

reclamar pago alguno.

“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de las vias
publicas, seguridad social, al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y a las disposiciones con
base en aquellos que tenga establecido “EL MUNICIPIO” para la ejecucion de los trabajos, para lo
cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” a través de la supervision, llevara una bitacora de obra en
la que se registrara el cumplimiento de derechos y obligaciones concertados por las partes que
contenga al dia, la informacion respecto al desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los
avances y modificaciones de los mismos, asi como suspensiones u otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucién, desde la fecha de inicio hasta la conclusion, debiendo ser firmada
dicha bitacora por los representantes de obra designados por las partes, misma que formara parte de

este contrato.
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TRIGESIMA TERCERA: “EL CONTRATISTA” como Empresario y Patrén del personal que ocup
.Gon motivo de los trabajos materia del Contrato, seré el (nico responsable de las obligacione
-derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y segurid
social, “EL CONTRATISTA” conviene, por lo mismo, en responder en todas y cada una, la
-reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en

Telacion con los trabajos del contrato.

TRIGESIMA CUARTA: “EL CONTRATISTA" acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se
haga la siguiente deduccion:

O%

[ El 2% (Dos por Ciento) sobre el Importe de cada una de las Estimaciones de trabajo por
concepto de Derechos, por los Servicios de Vigilancia, inspeccién y Control necesario para la
ejecucion, lo anterior en base a lo establecido por los Articulos 59 de La Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y el Articulo 109 Fraccién XXI de La Ley de Hacienda de los Municipios
del Estado de Querétaro, y el Articulo 23, Fraccién XXII delLa Ley de Ingresos del Municipio de,

Tequisquiapan, Querétaro.

. sable de las obligaciones qu
adquiera en cumplimiento del presente instrumentol\ya ¢ de indole laboral, civil, penal,
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TEQUISQUIAPAN

Ambas partes acuerdan que “EL MUNICIPIO” no se constituye en ningin momento, como
responsable solidario, tercero solidario y/o tercero relacionado, en el supuesto de algun
incumplimiento de las obligaciones descritas en el parrafo que antecede.

TRIGESIMA SEXTA: La vigencia del presente contrato sera la ya acordada, sin embargo y en caso
de solicitud de prérroga por parte de “EL CONTRATISTA”, ésta sera valorada por “EL MUNICIPIO”,
quien de encontrarla debidamente justificada la aprobara sefialandole el plazo prorrogado.

TRIGESIMA SEPTIMA: Ambas partes acuerdan que para el caso de incumplimiento y/o
interpretacion del presente contrato, se someteran a la jurisdiccion de los tribunales competentes de
la ciudad de Querétaro, renunciado expresamente a cualquier otro en razén de sus domicilios
presentes y/o futuros

AMBAS PARTES CONOCEN EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL OBRA EN 13 (TRECE)
HOJAS UTILES, RAZON POR LA CUAL LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DEL MI$MO, POR
DUPLICADO EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, A SIETE DE [JULIO DE
DOS MIL VEINTE.

OPERADO RAMO 33
FAFEF 2020
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO j
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA TODOS POR
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.25

TEQUISQUIAPAN
Saidn S

“EL MUNICIPIO”

LIC. J TONIO MEJIA LIRA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRATISTA

C. PRIV. RAFAEL N8 RESENDIZ JIMENEZ
SECRETARIO DE[FIMANZAS PUBLICAS DEL

ING. LUIS ALBER
DIRECTOR DE EJECUCION D
MUNICIPIQ

OBRAS DEL

ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ FAFEER 2020
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE

TEQUISQUIAPAN
HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.

MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.25, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL
DIA 07 DE JULIO DE 2020, LAS CUALES NO SERAN VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.
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