MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN,

THOUISOUTAPAN

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

QUERETARO.

|

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ol

TODOS pPow

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

TEQUISQUIAPAN

"
NOMBRE DE LOS BIENES, DESCRIPCION Y LUGAR DE LOS SUMINISTROS

GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO.

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE ZONA NORTE A COLECTOR MUNICIPAL, EN COLONIA HACIENDA

CONTRATADO

ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA

GAPJ870501HW6

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL:

CAMINO AL CARRIZO NUMERO 88, FRACCIONAMIENTO REAL DE NOGALES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO,
QUERETARO. C.P. 76803

002

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, CODIGO POSTAL Y CIUDAD):

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON:

CONTRATO

$3,875,770.03 INVITACION RESTRINGIDA

MONTO DEL CONTRATO SIN |.V.A : MODALIDAD DE ADJUDICACION:

MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.26

$620,123.20 MTQ/SDUVOP/FAFEF/IR/2020/26
1.V.A. DEL CONTRATO - NUMERO DE ADJUDICAGION. NUMERO DE CONTRATO:
$4,495,893.23 07 DE JULIO DE 2020
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: FECHA DE CONTRATACION:
30.00% $1,162,731.01 $186,036.96 $1,348,767.97
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL i . MONTO TOTAL DEL ANTICIPO(GARANTIA DE
CONRATG: MONTO SIN |.V.A. DEL ANTICIPO: I.V.A, DEL ANTICIPO: ANTICIOO)
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES $0.00 $4,500,000.00 $0.00
FEDERATIVAS 2020 (FAFEF 2020)
FONDO O PROGRAMA: MUNICIPAL ESTATAL FEDERAL
26 2020GEQ00660
CONVENIO N° DE OBRA N° OFICIO DE APROBACION

$449,689.32

$449,589.32

CUMPLIMIENTO

CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

13 DE JULIO DE 2020 150 DIAS NATURALES

09 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION:

FECHA DE TERMINO

OPERADO RAMO 33

ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ
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SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

FAFEF 2020

=

_ING.JESUS MANUEL GASTELUMPUGA  \_

REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO ‘
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA roDOSs POR
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.26

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN QUERETARO, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL C. LIC. JOSE ANTONIO MEJIA LIRA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
C. RODRIGO GONZALEZ GALLO, REGIDOR SINDICO, C. PRIV. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ
JIMENEZ, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, ARQ. MIGUEL CABRERA
LOPEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA RUBLICA DEL
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, ASi COMO EL ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO, Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA
ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, REPRESENTADO POR EL ING. JESUS MANUEL
GASTELUM PUGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
HACIENDOLO BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES, ASI COMO SUJETANDOSE LIBRE Y
VOLUNTARIAMENTE A LO ACORDADO EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES. P

o

) g
DECLARACIONES s
,///’7//

I DE “EL MUNICIPIO”

1. Que el Municipio de TEQUISQUIAPAN, es un drgano de gobiefno libre y auténomo, con
personalidad juridica y patrimonios propios, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro,
envestido de las atribuciones que le confieren el Articulo 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, los Articulos 1, 5, 17 y 35 de la Constitucién Politica del Estado de
Querétaro y el Articulo 32, 33, 34, 44, 47, 48, 129 y 130 la Ley Organica Municipal del Estado de
Querétaro y demas disposiciones aplicables.

2. Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificacién y
planes de Desarrollo Urbano Municipal, asi como ejecutar por si o a través de concesiones

convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal y como se indica en el
Articulos 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos y los Articulos 121, 122, 123, 124, 125/
126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro. "

3. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con recursos proveniepfes
del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADE
FEDERATIVAS 2020 (FAFEF 2020), MEDIANTE OFICIO DE APROBACION 2020GEQ00660, con .
una inversion de $4,500,000.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) CON
LV.A. para la obra: CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE ZONA NORTE A
COLECTOR MUNICIPAL, EN COLONIA HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO., EN
HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

4. Que el Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Tequisquiapan, Querétaro,
Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Publica del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro,
Secretaria de Finanzas Publicas Municipales y Regidores del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro,
que dentro de sus facultades se encuentra celebrar convenios y contratos con los particulares, a fin
de coordinarse para la eficaz prestacion de los servicios publicos y el mejor ejercicio de sus funciones
administrativas que requieran de auxilio técnico y operativo, por lo que celebran e presente
instrumento en los términos de lo previsto por los Articulos 2, 3, 27, 30, fraccion XVIIl,_31 fracciones
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO ‘
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA TODOS POR
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.26

VI, XX, , 33 fracciones VIl y Xill, 34, 47 fraccion V y X, 48 fraccién XV, 60 fraccién X| de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro en vigor.

5. Que con fecha 01 de Octubre del 2018, mediante Acta de Cabildo nimero: 01/2018 emitida por el
H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, en su punto cuatro del orden del dia
rinde protesta el Licenciado José Antonio Mejia Lira a su encargo como Presidente Municipal para la
Administracion Municipal 2018-2021, por lo que, en apego al Articulo 31 fraccién VIl de la Ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro cuenta con facultad para suscribir instrumentos juridicos
representando al H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro.

6. Que el presente contrato se otorga a “EL CONTRATISTA” mediante el procedimiento de
INVITACION RESTRINGIDA No. MTQ/SDUVOP/FAFEF/IR/2020/26 mismos que se adhieren al
presente contrato como anexo | conformidad con el Articulo 30 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro en vigor, siendo el contrato nimero MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.26 que “EL
MUNICIPIO”, celebra en el presente afio.

7. Que su Registro Federal de Causantes es MTQ391001AU4 y su domicilio legal se encuentra
ubicado en CALLE PALMAS NO. 5, COL. LOS SABINOS, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, C.P.
76750.

. DE “EL CONTRATISTA” i

Registro Civil del Estado de SINALOA en el acta No. 288695 de fecha 01 DE MAYO DE 1987, ante |
fe de LIC. JUAN MANUEL RIVERA LOPEZ, la cual acredita la personalidad con que ostent
mediante testimonio del acta de nacimiento antes mencionada.

IJ .

I.1. Ser una PERSONA FiSICA legalmente registrada de acuerdo a la legislaciéon mexicana y ante ?v
a

I.2. Tener como Registro Federal de Contribuyentes GAPJ870501HWS, signado por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico.

I.3. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de la Contralogfa de
Gobierno del Estado de Querétaro con nimero 002 y que dentro de la clasificacion corresporidiente
de dicho padrén tiene las especialidades

401 (VIALIDADES), 403 (AREAS VERDES Y RECREATIVAS), Y 903 (MANTENIMIENTO DE OBRA
CIVIL)

N
Il.4. Que cuenta con la capacidad financiera, técnica para ejecutar de manera inmediata la obra k‘e
materia de este contrato, en los términos aqui acordados y que se encuentra inscrito en el Instituto

Mexicano del Seguro Social y que su numero de Registro Patronal es E242006104. \

IL5. Que es conocedor de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Cédigo Urbano del
Estado de Querétaro, y demas disposiciones legales aplicables en la realizacion, ejecucion y ntrega

de la obra publica materia del presente contrato. 0 FE R ADO R AM 0 33 P 4
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO j
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA TODOS POR
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.26

11.6. Que conoce y ha inspeccionado debidamente los inmuebles en los que se ejecutara la obra a
efecto de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién, por lo que no tiene
inconveniente alguno en ejecutar la obra publica para la que se le contrata.

I.7. Que para efectos del presente contrato sefiala como su domicilio el ubicado en CAMINO AL
CARRIZO NUMERO 88, FRACCIONAMIENTO REAL DE NOGALES, MUNICIPIO DE SAN JUAN
DEL RIO, QUERETARO. C.P. 76803.

CLAUSULAS

PRIMERA: El objeto materia del presente contrato es la ejecucion total de la obra sefialada en el
Proyecto de Obra denominada: “CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE ZONA NORTE
A COLECTOR MUNICIPAL, EN COLONIA HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QRO.” EN LA
LOCALIDAD DE HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO.

SEGUNDA: “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar en su totalidad la obra publica descrita en la
clausula que antecede, haciéndolo en los términos sefialados en el Proyecto de obra original.

TERCERA: Ambas partes acuerdan que el monto total del presente contrato, es por la cantidad de
$4,495,893.23 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.), con L.V.A., la cual “EL MUNICIPIO”
se obliga a liquidar en los términos acordados en las clausulas siguientes.

CUARTA: “EL CONTRATISTA” se obliga a destinar la cantidad de dinero acordada en la clausula
que antecede, Unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de
conformidad con las especificaciones técnicas y presupuestarias que se agregan al presente contrato,
que forman parte integrante del mismo.

QUINTA: “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo| |/
méaximo de 150 DiIAS NATURALES, comprendido dentro del periodo del 13 DE JULIO DE 2020 al 09
DE DICIEMBRE DE 2020, a partir de la entrega del anticipo respectivo, segin lo dispuesto en el
Articulo 53 fraccion lll y 54 fraccion | y |ll de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA: “EL MUNICIPIO” pone a disposicion de “EL CONTRATISTA”, el inmueble donde habré de
llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato, mismo que se encuentra ubicado en domicilio
conocido de la comunidad de HACIENDA GRANDE, TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, asi como

los documentos que integran el expediente técnico. \

SEPTIMA: Para que “EL CONTRATISTA” inicie los trabajos objeto del presente contrato, “EL \
MUNICIPIO” otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento) por Unica vez, sobre el monto indicado
en la clausula tercera de éste instrumento, mismo que asciende a la cantidad de $1,348,767.97 UN
MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
97/100 M.N. [.V.A. Incluido, de igual manera “EL CONTRATISTA” se obliga a utilizar el anticipo
sefialado unica y exclusivamente para los trabajos que se habran de realizar conforme al presente
contrato que se suscribe. De igual manera el ANTICIPO se otorgara previa recep:n por “EL
MUNICIPIO” una vez que “EL CONTRATISTA” haya cumplido en entregar la garantja gé)#
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA TODOS POR
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO TEQUISQUIAPAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.26

que reciba, debiendo hacerlo dentro de los 10 (diez) dias naturales contados a partir de la firma del
presente contrato, garantia que subsistird hasta la total amortizacién del anticipo correspondiente y en
cuyo caso “EL MUNICIPIO”, en los términos de la Ley, lo notificara por escrito a “EL
CONTRATISTA” para su cancelacion. La amortizacion se llevara a cabo con cargo del 30%
(TREINTA POR CIENTO) a los primeros pagos que se realicen. Lo anterior de conformidad con lo

establecido en el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales contados a partir de
la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”.

Para el caso de que “El CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado,
dentro de los 7 (siete) dias posteriores al cierre del ejercicio, se hara efectiva la garantia, incluyendo
los gastos financieros.

OCTAVA: PLAZOS PARA LA EMISION DE PAGO. “EL CONTRATISTA” Las partes convienen
en que los trabajos, objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de
estimaciones que abarcardn un mes, las que seran presentadas, impresas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” en el domicilio indicado en la declaracion niimero 7 de “EL
MUNICIPIO” en las oficinas destinadas a la Dependencia Encargada De La Ejecucién Y
Administraciéon De La Obra Publica, del Municipio de TEQUISQUIAPAN, Querétaro., dentro de
los 6 dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracién de los pagos
correspondientes; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término anterior
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion, para que “EL MUNICIPIO” inicie el
tramite de pago. Para la revision y autorizacién de las estimaciones “EL MUNICIPIO” contara
con un plazo no mayor de 15 dias naturales siguientes a su presentacién, en el supuesto de
que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dich

plazo, estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién. “EL MUNICIPIO” cubrira
las estimaciones por trabajos ejecutados dentro de un plazo no mayor de 25 dias naturales
contados a partir de la fecha en que se hubieran aceptado, firmado y autorizado por la
residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado su factura, fech
que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones, lo anterior de conformi
con lo establecido en los Articulos 53 fraccion VI y 59 de la Ley de Obra Publica del Esta
Querétaro en vigor. Es decir, se tiene como fecha limite del tramite administrativo para la
emision de pago el 24 DE DICIEMBRE DE 2020

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideran como aceptacion de
los trabajos, ya que la dependencia se reserva expresamente el derecho a reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados a “EL CONTRATISTA” y solicitar el reintegro respectivo por pago de lo
indebido o en exceso, de no hacerlo se entendera como incumplimiento de contrato surtiendo los
efectos correspondientes. En estos ultimos casos, “EL CONTRATISTA” debera reintegrar dichas
cantidades, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por La Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago del Crédito Fiscal.

NOVENA: “EL MUNICIPIO” efectuara los correspondientes pagos en los términos y condiciones
acordados en las clausulas de este contrato, a través de la Secretaria de Finanzas Publlc ;
quien “EL CONTRATISTA” debera exhibir de manera previa una identificacion oficial.
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DECIMA: En tanto este contrato se encuentre vigente y en ejecucion dentro de los plazos
establecidos, y por asi requerirlo la obra, “EL MUNICIPIO” podra modificar el proyecto, el programa y
el monto de los trabajos, asi como los planos y especificaciones mediante convenio, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA”, quien se obliga a cumplir con lo indicado por “EL MUNICIPIO”.

DECIMA PRIMERA: Cuando ocurran circunstancias de orden econoémico no previstas en el contrato,
que determine un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo a lo acordado por las partes. El
aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripciéon del acta
circunstanciada correspondiente.

DECIMA SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” se obliga con “EL CONTRATISTA” a coordinar con los
beneficiarios de este programa y/o terceros involucrados a que den las facilidades para construccion
de la obra objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA: Ambas partes acuerdan que el encargado de la direccién técnica, supervision y
revision de la correcta ejecucion, calidad y adecuado funcionamiento de la obra publica objeto
material del presente contrato, estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO?”,
por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar las facilidades a las personas directamente
designadas para tal efecto, la documentacion necesaria y/o inspeccién en el lugar de los trabajos.

DECIMA CUARTA: Para la ejecucion y cumplimiento del presente contrato “EL MUNICIPIO” design
como representante al ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA DIRECTOR DE EJECUCION D
OBRAS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO y “EL CONTRATISTA? ratifica al C/ |
ING. JESUS MANUEL GASTELUM PUGA, como el responsable directo de la obra materia de este

contrato, y quien se encuentra facultado para la toma de decisiones relativas al cumplimiento de
presente contrato. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer gh
cualquier tiempo.

DECIMA QUINTA: “EL CONTRATISTA” debera garantizar EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEl7
ANTICIPO, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los DEFECTOS O VICIOS OCULTOS que
pudiera presentar la obra durante los 12 meses subsecuente a su recepcion. El documento que
garantiza el cumplimiento del contrato debera entregarse dentro de los 15 dias naturales siguientes a
la fecha de firma de este contrato y el importe a cubrir sera del 10% (diez por ciento) del monto total
de éste contrato incluyendo el |.V.A,, las garantias deberan otorgarse mediante fianza expedida por
institucion legalmente autorizada, y presentada de los 15 dias naturales siguientes a la recepcion de
la copia simple del modelo del contrato, mismas que deberan constituirse en favor de EL MUNICIPIO - o~
DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO /; o

Las fianzas deberan contener como minimo las siguientes declaraciones expresas:

A) Que se otorgue en los términos de este contrato.
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MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.26

B) Que en caso de prérrogas o suspensiones al contrato, la Institucién Afianzadora, acepta
continuar garantizando el contrato en concordancia con dicha prérroga o suspension.

C) Que la institucién afianzadora se somete al procedimiento de ejecucién establecido en los
Articulos 279 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y. Fianzas en vigor., asi como por la Ley
General de Titulos y Operaciones de Crédito.

D) Que en caso de substanciacion de juicios o recursos legales, la fianza permanecera en vigor
hasta una resolucién definitiva de los mismos.

E) Que estara vigente hasta que se cumpla el objeto, materia de este contrato y que hayan sido
recibidas oficialmente en su totalidad por “EL MUNICIPIO” y dentro de los 5 dias habiles anteriores
a dicha recepcion formal, debera sustituirse esta fianza por otra equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido, para responder de los defectos que resulten de la realizacién de los mismos,
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido en su gjecucion, la
cual tendra vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos.

En este caso, la fianza estara vigente hasta que “EL CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga
las responsabilidades en las que incurrio.

RESPECTO A LAS FIANZAS

1. Que se entregara dentro de los 15 dias naturales siguientes a la notificacion del fallo y previo al
otorgamiento del anticipo.

2. Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato yenl
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y en las Reglas Generales aplicables.

3. Que la fianza garantice la debida y correcta inversién del anticipo, asi como la devolucién total o
parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena convencional pactados 7
contrato.

4, Esta fianza estara vigente hasta que las obras materia de este contrato, hayan sido recibidas
en su totaldad por “EL MUNICIPIO” y para responder por el incumplimiento de “EL
CONTRATISTA”.

5. Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a
que se refiere la fianza, o exista suspension, su vigencia quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o suspension, ésta fianza garantiza la ejecucién total de la obra
materia del presente contrato, asi mismo, dicha fianza permanecera en vigor durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta gque haya resolucién
definitiva de autoridad competente.

6. Que para cancelar la fianza, sera requisito indispensable la solicitud expresa y por escrito de
“EL MUNICIPIO”.
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7. Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a lo estipulado en los Articulos
279, 280, 282, 283 y 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.
Las fianzas se expiden de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA SEXTA: Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto
materia del presente contrato presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a
“EL CONTRATISTA” y a la Institucién Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un
afno mas, contando a partir de que éstos sean subsanados.

DECIMA SEPTIMA: Las garantias con las que “EL CONTRATISTA” de cumplimiento a lo acordado
en las clausulas anteriores, quedaran a consideracion de “EL MUNICIPIO” quien se reserva el
derecho de aceptar o no la garantia presentada contratada por “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA: “EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder a terceras personas fisicas 0 morales,
los derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos efectuados que ampara este contrato sin previa aprobacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA NOVENA: En virtud de que el presente contrato es de interés social y de orden publico “EL
MUNICIPIO” podra suspender temporalmente, total o parcialmente la obra contratada, por cualquier
causa justificada. La suspension temporal no implica la terminacién anticipada del presente contrato,
ya que el mismo podréa seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan subsanado las causas qu
dieron origen a la suspension.

VIGESIMA: “EL MUNICIPIO” podra rescindir sin responsabilidad alguna para el municipi
anticipadamente e! presente contrato por razones de interés general, por incumplimiento de lo
acordado en las clausulas de este acto juridico, o por disposicion de Ley.

VIGESIMA PRIMERA: “EL MUNICIPIO” comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, los métivo r
que originaron la suspension o rescisién del presente contrato, dentro de los tres dias habiles
siguientes contados a partir de la emisién de la decision.

VIGESIMA SEGUNDA: Son causas de suspension y/o rescision del presente contrato a
consideracion de “EL MUNICIPIO”: \

l. Incumplimiento total o parcial del presente contrato. \
Il. Por contravencién a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes. \\
in. Por negligencia probada en los actos del “EL CONTRATISTA”™.
V. Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacion, por ‘§
caso fortuito o fuerza mayor, previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a

. través de la dependencia competente. ’

VIGESIMA TERCERA: “EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo rescindir administrativamente el
presente contrato, en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRZ
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I Se iniciara a partir de que al “CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso, las pruebas que estime pertinente, ante la Direcciéon de Obras Publicas.

il. Transcurrido el término a que se refiere la fraccion anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valery,

M. La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera de ser debidamente fundada y
motivada, comunicandola por escrito a “EL CONTRATISTA” dentro de los cinco dias habiles
siguientes a los sefialado por la fraccion | de la presente clausula.

VIGESIMA CUARTA: En Ia suspension, rescision administrativa o terminacién anticipada del
presente contrato debera observarse lo siguiente:

I Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, ésta pagard los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato.

. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer
efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a|
recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido entregados a “E
CONTRATISTA”.

M. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO” pagara a “E
CONTRATISTA” Ios trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables, siempre que é
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrafo,
si las causas son imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL MUNICIPIO” se abstendra de pagar lo
trabajos y gastos ejecutados, haciéndose valer las garantias.

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarlo a “EL MUNICIPIO”, quien determinara lo conducente
dentro de los diez dias naturales siguientes a la presentacion del escrito de solicitud, dandole garantia
de audiencia a “EL CONTRATISTA”, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA”
obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL  MUNICIPIO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL. CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA: Para el caso de ocurrir cualquiera de los supuestos sefialados en la clausula
que antecede, en un plazo de tres dias habiles siguientes contados a partir de la determlnac:ién “EL
FMUNICIPIO” notificaréd la suspension, rescision o terminacién anticipada del
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CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard de su conocimiento al érgano de control y la Institucién
correspondientes.

VIGESIMA SEXTA: Ambas partes acuerdan que una vez que “EL MUNICIPIO” notifique la
terminacion anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision, éste procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, lo cual har4 en presencia de un fedatario
publico, levantandose con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, el acta circunstanciada

del estado en que se encuentra la obra.

VIGESIMA SEPTIMA: “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un
plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que éste le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

VIGESIMA OCTAVA: “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la obra plblica materia del
presente contrato, se esta ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y/o
programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de las obras. l

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra es
menor a la que debié realizarse, “EL MUNICIPIO” procedera a sancionar a “EL CONTRATISTA”
con el equivalente al 0.5% (cero punto cinco por ciento) del monto no ejecutado de la actividad en
situacion de retraso, por cada mes de retraso motivo por el cual en cada estimacién que se pague se
hara la retencién o devolucion que corresponda a fin de que la retencion total sea la procedente, el
monto maximo de penalizacion sera el 10% del presupuesto total actualizado.

Si al efectuarse la comparacion, procede aplicar alguna sancién por incumplimiento, conforme a lo
dispuesto en el parrafo anterior, se retendra el importe en favor de “EL MUNICIPIO”, al momento de

realizar el pago.

Adicionalmente a la sancion anterior, si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fech
sefialada en el programa aprobado, se aplicara adicionalmente también como pena convencional el
2% (dos por ciento) del monto no ejecutado de la actividad en situacién de retraso por cada mes de
retraso y hasta que las obras queden concluidas.

Una vez determinada la cantidad a sancionar, el monto minimo a sancionar sera el equivalente a
cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el Estado en la fecha de la
infraccion. Igualmente el monto méximo de las penalizaciones acumuladas no sera superior mil veces
la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el Estado en la fecha de la infraccién, la que sea

supervision efectuada, incluyendo su costo directo, servicios, sueldo y prestaciones del personal
tecnico y administrativo, y demas cargos de naturaleza analoga que tenga que cubrir “EL
MUNICIPIO”, derivado del retraso de la obra, situacién que se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”, cuando incumpla con el programa de obra por causas imputables a éste, a partir de
La dltima semana.
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La aplicacion de estas sanciones ser4 sin perjuicio de la facultad que tiene “EL MUNICIPIO” de exigir
el cumplimiento del contrato o rescindirlo, sin embargo la pena convencional continuara aplicandose
en caso de rescision.

VIGESIMA NOVENA: “EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y el equipo que se utilicen
en la realizacion y/o ejecucién de la obra pablica materia de este contrato, deberan de cumplir con las
normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con apego a las disposiciones
Estatales y Nacionales que existan al respecto.

TRIGESIMA: “EL CONTRATISTA” La recepcion de los trabajos se hard de conformidad a lo
siguiente:

A) “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los
trabajos, dentro de un plazo que no exceda de 5 (cinco) dias naturales a partir de la fecha real de
terminacion.

B) “EL MUNICIPIO” verificard que los trabajos estén terminados en un plazo de 5 (cinco) dias
naturales, contados a partir de la fecha de la comunicacién mediante oficio de “EL CONTRATISTA”
sefialada en el inciso anterior y levantara el acta correspondiente.

C) Al'momento de la entrega “EL CONTRATISTA” debera reintegrar el inmueble proporcionado,
los planos de construccién actualizados, las normas y especificaciones aplicables en su ejecucion y
los manuales e instructivos de operacién, conservacion y mantenimiento asi como las garantias
correspondientes.

TRIGESIMA PRIMERA: Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA®
queda obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos, de los
dafios y perjuicios que por inobservancia y negligencia de su parte se lieguen a causar a “EL
MUNICIPIO” o terceros y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términ
sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

En base a lo anterior, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucién de los
trabajos, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme
a las instrucciones de “EL MUNICIPIO” dadas por escrito, este ordenara su reparacién o reposicion
inmediata, con los trabajos adicionales que resulten necesarios, mismos que serén efectuados por
“EL CONTRATISTA”, sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna. En este caso “EL
MUNICIPIO” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, hasta en tanto no se ejecute su reparacién o reposicion, Si “EL CONTRATISTA” no
atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO”, este podra recomendar a un tercero o hacer
directamente la reparacion o reposicion que se trate con cargo a “EL CONTRATISTA” y sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra der
reclamar pago alguno.
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“EL CONTRATISTA” debera sujetarse a todos los reglamentos u ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad y uso de las vias
publicas, seguridad social, al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y a las disposiciones con
base en aquellos que tenga establecido “EL MUNICIPIO” para la ejecucién de los trabajos, para lo
cual se obliga a obtener el instructivo correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA: “EL MUNICIPIO” a través de la supervision, llevara una bitacora de obra en
la que se registrara el cumplimiento de derechos y obligaciones concertados por las partes que
contenga al dia, la informacién respecto al desarrollo de los trabajos para determinar y verificar los
avances y modificaciones de los mismos, asi como suspensiones u otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, desde la fecha de inicio hasta la conclusion, debiendo ser firmada
dicha bitacora por los representantes de obra designados por las partes, misma que formara parte de
este contrato. /

TRIGESIMA TERCERA: “EL CONTRATISTA” como Empresario y Patrén del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia del Contrato, sera el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social, “EL CONTRATISTA” conviene, por lo mismo, en responder en todas y cada una, las
reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacién con los trabajos del contrato.

TRIGESIMA CUARTA: “EL CONTRATISTA” acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se
haga la siguiente deduccion:

El 2% (Dos por Ciento) sobre el Importe de cada una de las Estimaciones de trabajo por concept
de Derechos, por los Servicios de Vigilancia, inspeccién y Control necesario para la ejecucion, lo
anterior en base a lo establecido por los Articulos 59 de La Ley de Obra Puablica del Estado de
Querétaro y el Articulo 109 Fraccién XXI de La Ley de Hacienda de los Municipios del Esta

de Querétaro, y el Articulo 23, Fraccién XXIl de La Ley de Ingresos del Municipio /de
Tequisquiapan, Querétaro.

J

TRIGESIMA QUINTA: “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de las obligaciones que
adquiera en cumplimiento del presente instrumento, ya sea de indole laboral, &ivil, penal, \
administrativa, fiscal y/o obligaciones obrero patronal con el Instituto Mexicano del Seguro Social. \

Ambas partes acuerdan que “EL MUNICIPIO” no se constituye en ningin momento, como \
responsable solidario, tercero solidario y/o tercero relacionado, en el supuesto de algun
incumplimiento de las obligaciones descritas en el parrafo que antecede.

TRIGESIMA SEXTA: La vigencia del presente contrato serd la ya acordada, sin embargo y en caso
de solicitud de prérroga por parte de “EL CONTRATISTA”, ésta sera valorada por “EL MUNICIPIO”,
quien de encontrarla debidamente justificada la aprobara sefialandole el plazo prorrogado.

TRIGESIMA SEPTIMA: Ambas partes acuerdan que para el caso de incumplimiento y/o
interpretacion del presente contrato, se someteran a la jurisdiccion de los tribunales competentes de
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la ciudad de San Juan del Rio, Querétaro, renunciado expresamente a cualquier otro en razén de sus
domicilios presentes y/o futuros

AMBAS PARTES CONOCEN EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA D

LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL OBRA EN 13 (TRECEji
HOJAS UTILES, RAZON POR LA CUAL LO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DEL MISMO, POR/
DUPLICADO EN EL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO, A SIETE DE JULIO DE

DOS MIL VEINTE.
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“EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA”

,.

ING.JESUS MANUEL GASTELUM

REPRESENTANTE LEGAL DE
“EL CONTRATISTA”

C. PRIV. RAFAEL NigH A ¢RESENDIZ JIMENEZ
SECRETARIO DE ffINAN

ING. LUIS ALBERTO GARCIA VALENCIA
DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRAS DEL
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN,
QUERETARO
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ARQ. MIGUEL CABRERA LOPEZ MO L 0
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, - aarre
VIVIENDA Y OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MTQ.SDUVOP.FAFEF.IR.2020.26,
EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 07 DE JULIO DE 2020, LAS CUALES NO SERAN
VALIDAS SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.
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